

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ ทด.บ้านนา / 2557 จำนวน 9 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

Factor. F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา	235,874.94	1.2726	300,174.45	- ระยะเวลาก่อสร้าง
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร				90 วัน
	พร้อมทางเดินเข้าขนาด 2.00 x 3.00 เมตร				
	ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาล				
	ตำบลบ้านนา				
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ (พิเศษ)				303,674.45	
				303,600.00	
(ตัวอักษร) - สามแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน -					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมนพพร เขมะวนิช)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นางสาวศุคนธา อินทนะนก)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายคำน้อย หนูแสง)

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวนิภาพร บุญสีสม)

กรรมการ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

